OPĆA BOLNICA PULA – OSPEDALE GENERALE DI POLA, Santoriova 24a, 52100 Pula, MB: 0714178, OIB: 16089706543, zastupana po ravnatelju mr. sc. Andreju Angeliniju, dr. med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

_____,
(u daljnjem tekstu: Izvođač)

Sklapaju:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Sanacija vodovodnog ogranka u krugu Opće bolnice Pula

br. __/26 JN

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora izvođenje radova na sanaciji vodovodnog ogranka u krugu Opće bolnice Pula, sukladno projektnoj dokumentaciji, tehničkim specifikacijama i troškovniku koji čine sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Radovi obuhvaćaju osobito izvođenje građevinskih i instalaterskih radova na sanaciji postojećeg vodovodnog ogranka, uključujući zemljane radove, ugradnju vodovodnih cijevi i pripadajuće armature, izradu potrebnih betonskih elemenata, završne građevinske radove te sve ostale radove potrebne za potpuno i funkcionalno izvođenje zahvata.

(2) Sukladno Odluci o odabiru KLASA: _____, URBROJ: _____ od _____ godine, donesenoj u postupku jednostavne nabave radova evidencijskog broja nabave: 26/26 E-JN, Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti radove iz stavka 1. ovoga članka u svemu prema ponudi Izvođača, troškovniku i projektnoj dokumentaciji. Ponudbeni troškovnik čine sastavni dio ovog Ugovora.

(3) Dokumentacija o nabavi iz ovog Ugovora uključuje osobito poziv na dostavu ponuda, troškovnik i projektnu dokumentaciju te čini sastavni dio ovog Ugovora te se u slučaju nesuglasja tumači zajedno s ponudom Izvođača, pri čemu u slučaju nesuglasja prednost imaju odredbe ovog Ugovora.

Članak 2.

(1) Izvođač potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je upoznat s lokacijom izvođenja radova te da je proučio projektnu dokumentaciju, troškovnik i ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.

Izvođač potvrđuje da je prije podnošenja ponude uzeo u obzir sve okolnosti koje mogu utjecati na organizaciju, način i rok izvođenja radova te da je na temelju toga formirao ponuđenu cijenu i rok izvođenja radova.

(2) Ugovoreni radovi mogu se tijekom izvođenja izmijeniti ili dopuniti isključivo na temelju pisanog naloga Naručitelja ili uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja, a sve sukladno važećim propisima i pravilima o jednostavnoj nabavi Naručitelja.

(3) Izvođač nema pravo zahtijevati izmjenu odredbi ovoga Ugovora zbog nepoznavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

II. CIJENA RADOVA

Članak 3.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu ugovorenih radova u iznosu od _____ EUR bez PDV-a.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) iznosi: _____ EUR.

Ukupna cijena s porezom na dodanu vrijednost iznosi: _____ EUR.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su u ukupnu cijenu ugovorenih radova uključeni svi troškovi i izdaci Izvođača vezani za izvođenje radova na sanaciji vodovodnog ogranka u krugu Opće bolnice Pula, uključujući troškove organizacije i vođenja gradilišta, izvođenja radova te sve troškove logistike gradilišta.

(3) Ukupna cijena ugovorenih radova uključuje osobito:
- troškove svog potrebnog rada, materijala i opreme,
- troškove prijevoza, dopreme, istovara i unutarnjeg transporta materijala na gradilištu,
- troškove radne snage, uključujući eventualni prekovremeni rad,
- troškove organizacije, osiguranja i uređenja gradilišta,
- troškove zaštite na radu i zaštite od požara,
- troškove zaštite prolaznika, objekata i okoliša tijekom izvođenja radova,
- troškove čišćenja gradilišta tijekom i nakon završetka radova,
- troškove odvoza viška materijala, građevinskog otpada i ostataka materijala,
- troškove zaštite izvedenih radova,
- troškove svih potrebnih ispitivanja materijala i radova, pribavljanja atesta i druge dokumentacije kojom se dokazuje kakvoća ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- troškove osiguranja gradilišta i osiguranja od odgovornosti za štetu prema trećim osobama,
- sve ostale troškove potrebne za potpuno i funkcionalno izvođenje ugovorenih radova.

(4) Jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora te uključuju sve troškove potrebne za izvršenje ugovorenih radova.

(5) Izvođač potvrđuje da je prije podnošenja ponude proučio Dokumentaciju o nabavi, projektnu dokumentaciju i troškovnik te da je upoznat sa svim okolnostima koje mogu utjecati na izvođenje radova i organizaciju gradilišta, uključujući uvjete rada u krugu Opće bolnice Pula.

III. ROK I NAČIN IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

(1) Izvođač se obvezuje započeti s izvođenjem ugovorenih radova danom uvođenja u posao, a sve ugovorene radove dovršiti u roku od **60 (šezdeset) kalendarskih dana**, sukladno roku izvođenja radova ponuđenom u ponudi Izvođača.

Rok izvođenja radova koji je Izvođač naveo u svojoj ponudi smatra se ugovorenim rokom izvođenja radova.

Rok izvođenja radova počinje teći danom uvođenja Izvođača u posao, o čemu se sastavlja zapisnik koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana i nadzorni inženjer.

(2) Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvoditi sukladno Terminskom planu izvođenja radova, koji je dužan dostaviti Naručitelju najkasnije do dana uvođenja u posao.

(3) Rok izvođenja radova može se izmijeniti isključivo u slučaju okolnosti na koje Izvođač nije mogao utjecati niti ih je mogao predvidjeti u trenutku podnošenja ponude, a sve uz prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja i sukladno važećim propisima.

(4) Radovi se izvode prema dogovorenoj dinamici izvođenja radova, uz koordinaciju s nadzornim inženjerom i ovlaštenim predstavnikom Naručitelja, vodeći računa o specifičnostima rada u krugu zdravstvene ustanove.

Članak 5.

(1) Naručitelj će uvesti Izvođača u posao najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.

(2) Smatra se da je Izvođač uveden u posao danom kada mu Naručitelj omogući pristup lokaciji izvođenja radova te preda potrebnu projektnu i gradilišnu dokumentaciju, o čemu se sastavlja zapisnik o uvođenju u posao koji potpisuju ovlašteni predstavnik Naručitelja, ovlašteni predstavnik Izvođača i nadzorni inženjer.

Danom potpisivanja zapisnika o uvođenju u posao počinje teći rok za izvođenje radova.

(3) Izvođač je dužan, najkasnije do dana uvođenja u posao, dostaviti Naručitelju:

- Terminski plan izvođenja radova,
- plan organizacije gradilišta,
- popis odgovorne osobe za vođenje radova (voditelj gradilišta).

Članak 6.

(1) Terminski plan izvođenja radova mora sadržavati dinamiku izvođenja ugovorenih radova po fazama i grupama radova, uz naznačene rokove završetka pojedinih faza te potrebne kapacitete radne snage i mehanizacije za izvođenje ugovorenih radova.

(2) Terminski plan izvođenja radova mora biti usklađen s ugovorenim rokom izvođenja radova te ga mora odobriti nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnik Naručitelja.

(3) U slučaju odstupanja od Terminskog plana izvođenja radova tijekom izvođenja radova, Izvođač je dužan bez odgode izraditi ažurirani Terminski plan i dostaviti ga Naručitelju na odobrenje. Ažurirani Terminski plan mora odobriti nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnik Naručitelja.

Članak 7.

Izvođač je dužan organizirati izvođenje radova na način da se osigura nesmetano funkcioniranje Opće bolnice Pula.

Izvođač je obvezan uskladiti dinamiku izvođenja radova s Naručiteljem i nadzornim inženjerom te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se smanjio utjecaj radova na rad zdravstvene ustanove, sigurnost pacijenata, osoblja i posjetitelja.

Radovi koji mogu uzrokovati povećanu buku ili privremeno ograničiti korištenje prostora izvode se u terminima koje prethodno odobri Naručitelj.

Članak 8.

(1) Ugovoreni rok izvođenja radova iz članka 4. ovog Ugovora može se produljiti bez posljedica za Izvođača samo u slučaju nastupa okolnosti na koje Izvođač nije mogao utjecati niti ih je mogao predvidjeti u trenutku podnošenja ponude, osobito u sljedećim slučajevima:

- nastupa više sile ili drugih izvanrednih događaja koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti,

- izdavanja pisanog naloga Naručitelja o privremenoj obustavi radova,

- pojave nepredviđenih okolnosti na gradilištu koje onemogućuju izvođenje radova u ugovorenom roku,

- nastupa okolnosti uzrokovanih radnjama trećih osoba koje Izvođač nije mogao predvidjeti niti na njih utjecati.

Izvođač je dužan bez odgode obavijestiti Naručitelja o nastupu i prestanku okolnosti iz ovog stavka.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane će sklopiti dodatak ovom Ugovoru kojim će se urediti produljenje roka izvođenja radova i, prema potrebi, produljenje važenja jamstva za uredno izvršenje ugovora uz obrazloženi zahtjev Izvođača.

(3) Rok izvođenja radova može se produljiti i u slučaju potrebe za izvođenjem dodatnih ili nepredviđenih radova, pod uvjetom da su takve izmjene dopuštene sukladno važećim propisima, o čemu će ugovorne strane zaključiti dodatak ovom Ugovoru.

IV. PRIMOPREDAJA RADOVA, OBRAČUN RADOVA I UVJETI PLAĆANJA

Članak 9.

Primopredaja izvedenih radova izvršit će se u roku od 15 dana od dana završetka radova, o čemu će se sastaviti zapisnik o primopredaji radova koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana i nadzorni inženjer.

Članak 10.

(1) U slučaju postojanja nedostataka i primjedbi od strane Naručitelja na izvedene radove koji se utvrde tijekom primopredaje radova, obveza je Izvođača otkloniti te nedostatke najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana pregleda ugovorenih radova.

(2) Izvođač je prilikom primopredaje radova dužan Naručitelju predati svu tehničku dokumentaciju vezanu uz izvedene radove, uključujući:

- ateste za ugrađene materijale i opremu,
- jamstvene listove za ugrađenu opremu,
- potrebne upute za korištenje i održavanje ugrađene opreme.

(3) U slučaju da Izvođač nije otklonio nedostatke na ugovorenim radovima utvrđene bilo prethodnim pregledom u ostavljenom primjerenom roku, bilo prilikom primopredaje, Naručitelj je ovlašten otkloniti nedostatke putem treće osobe na trošak Izvođača, pri čemu je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirenja već dospjelih, a nepodmirenih obveza, kao i iz dostavljenog sredstva osiguranja iz članka 15. ovog Ugovora.

(4) U slučaju postojanja većih nedostataka na izvedenim radovima koji se ne mogu otkloniti, a za koje je odgovoran Izvođač, Naručitelj ima pravo na naknadu štete do visine ukupne cijene ugovorenih radova, uvećane za eventualne troškove rušenja, dogradnje ili ponovne gradnje, kao i izrade i/ili dorade projektne dokumentacije te produljenog stručnog nadzora, pri čemu je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirenja već dospjelih, a nepodmirenih obveza, kao i iz dostavljenog sredstva osiguranja iz članka 15. ovog Ugovora.

(5) Ugovorne strane će o uspješno izvršenoj primopredaji radova sastaviti zapisnik koji potpisuju osobe koje su izvršile pregled, a ovjeravaju ga ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača te nadzorni inženjer.

(6) Zapisnikom o izvršenoj primopredaji radova utvrdit će se:

- jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, projektno-tehničkoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke;
- jesu li radovi izvršeni u ugovorenom roku, a ako nisu, odstupanja od ugovorenog roka iskazuju se u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka;
- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove Izvođač mora o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti;
- primopredaja jamstvenih listova i atesta za opremu koju je Izvođač ugradio u građevinu, a za koju jamstvo daje proizvođač;
- primopredaja tehničke dokumentacije.

Članak 11.

(1) Okončani obračun izvedenih radova izvršit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana uredne primopredaje radova.

(2) Obračun izvedenih radova vršit će se na temelju stvarno izvedenih količina radova evidentiranih u građevinskoj knjizi, prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, ovjerenim od strane nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

(3) U slučaju smanjenja ili povećanja obima ugovorenih radova, osnova za obračun bit će ugovorene jedinične cijene za pojedine vrste radova, bez obzira na obim povećanja ili smanjenja.
Naručitelj zadržava pravo tijekom izvođenja radova odustati od pojedinih stavki iz ugovornog troškovnika.

(4) Zapisnik o izvršenom okončanom obračunu osobito sadrži sljedeće podatke:

- vrijednost izvedenih radova prema ugovorenim cijenama,
- iznos razlika u cijeni,
- iznos isplaćen po osnovi privremenih situacija,
- konačni iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti prema nespornom dijelu računa,
- podatak jesu li radovi završeni u ugovorenom roku, a ako nisu, koliki je iznos prekoračenja roka,
- podatak o tome koja ugovorna stranka, po kojoj osnovi i u kojem iznosu zahtijeva naplatu ugovorne kazne i naknadu štete, te njihove osporene i neosporene iznose,
- ukupnu cijenu izvedenih radova,
- podatke o drugim činjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ovlaštenih predstavnika ugovornih stranaka.

Sastavni dio zapisnika o okončanom obračunu je izvješće nadzornog inženjera.

Članak 12.

(1) Naručitelj će plaćanje vršiti na temelju privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere pojedine situacije, odnosno okončanog obračuna, na račun Izvođača.

(2) Situacije ovjerava nadzorni inženjer.

(3) Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju za izvedene radove dostaviti Naručitelju zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, u pisanom ili elektroničkom obliku.

(4) Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je nesporni dio dužan platiti u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Sva plaćanja izvršavaju se u eurima (EUR).

(6) Predujam nije dopušten. Cesija potraživanja nije dopuštena bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja. Naručitelj ne osigurava sredstva osiguranja plaćanja.

V. UGOVORNA KAZNA

Članak 13.

(1) Ako Izvođač ugovorene radove ne dovrši u roku iz članka 4. ovog Ugovora i ne izvrši primopredaju radova Naručitelju u roku iz članka 9. ovog Ugovora, obvezuje se platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od dva promila (2‰) ugovorene cijene bez PDV-a za svaki dan zakašnjenja u odnosu na ugovoreni rok završetka radova.

Ukupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10 % ukupno ugovorene cijene bez PDV-a.

(2) Radi naplate ugovorne kazne, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz dostavljenog sredstva osiguranja za uredno izvršenje ugovora iz članka 15. ovog Ugovora, kao i uskratom podmirenja dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Izvođaču.

(3) Ako do prekoračenja ugovorenog roka dođe krivnjom Izvođača, Izvođač je dužan snositi troškove štete prouzročene Naručitelju kašnjenjem radova, uključujući troškove produženog stručnog nadzora i usluga koordinatora zaštite na radu.

(4) Radi naplate naknade štete i troškova iz stavka 3. ovog članka, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključujući uskratu podmirenja već dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Izvođaču, kao i naplatu iz dostavljenog sredstva osiguranja iz članka 15. ovog Ugovora.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Naručitelj može podnijeti do zaključenja okončanog obračuna radova.

(6) Ugovorne strane su suglasne da Izvođač nema pravo na dodatnu naknadu u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

Članak 14.

(1) Izvođač se obvezuje omogućiti Naručitelju nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova, uključujući kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenih materijala, a sve sukladno ugovornom troškovniku i projektnoj dokumentaciji.

(2) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od kontrole ispunjenja ugovornih obveza Izvođača i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza, a osobito uključuje kontrolu održavanja ugovorenih rokova, kontrolu izvođenja radova te kontrolu kvalitete izvedenih radova.

(3) U izvršenju nadzora Naručitelj je ovlašten putem nadzornog inženjera kontrolirati izvođenje i dinamiku radova, zahtijevati dodatna ispitivanja materijala, kontrolirati ispravnost izvedbe radova, kontrolirati privremene i okončanu situaciju te ovjeravati i potpisivati građevinski dnevnik.

(4) Nadzorni inženjer ima pravo pristupa gradilištu, radionicama, pogonima i skladištima materijala te pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u svrhu kontrole ispunjenja ugovornih obveza Izvođača.

(5) Nadzorni inženjer ima pravo naložiti Izvođaču da u primjerenom roku otkloni sve uočene nedostatke te naložiti obustavu izvođenja pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi ovog Ugovora, ako bi nastavak izvođenja takvih radova mogao izazvati štetne posljedice.

(6) Nadzorni inženjer može naložiti i demontažu, odnosno uklanjanje pojedinih nekvalitetno izvedenih radova ili radova koji bitno odstupaju od odredbi ovog Ugovora, ako se takvi radovi ni naknadno ne mogu uskladiti s ugovorenim zahtjevima.

(7) Nadzorni inženjer može, u slučaju potrebe i radi zaštite života ljudi, izvedenih radova ili druge imovine, naložiti Izvođaču izvođenje potrebnih radova i poduzimanje mjera koje su po njegovoj ocjeni nužne za otklanjanje opasnosti.

(8) Izvođač je dužan postupiti po nalogu nadzornog inženjera, osim ako bi izvršenje takvog naloga moglo uzrokovati očitu štetu ili ugroziti sigurnost ljudi ili imovine, o čemu je dužan odmah obavijestiti nadzornog inženjera i Naručitelja.

(9) Izvođač je dužan putem građevinskog dnevnika pravovremeno obavještavati nadzornog inženjera o svim pitanjima bitnim za izvršenje ugovornih obveza, osobito o započinjanju pojedinih tehnoloških faza radova, o izvorima opskrbe materijalom, radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni radovi ili proizvodnja poluproizvoda i gotovih proizvoda te o mehanizaciji koja se koristi za izvođenje radova.

(10) Izvođač je dužan od nadzornog inženjera pravodobno zatražiti potrebna pojašnjenja projektne i tehničke dokumentacije, a nadzorni inženjer dužan je takva pojašnjenja i upute dati putem građevinskog dnevnika.

VI. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 15.

(1) Izvođač radova obavezan je u roku od 15 kalendarskih dana od potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku bankovne garancije ili bjanko zadužnice, po izboru Izvođača.

Bankovna garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, plativa na prvi pisani poziv i bez prava prigovora, izdana od banke.

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, izdana sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te podobna za neposrednu naplatu.

Jamstvo mora imati rok važenja od dana uvođenja u posao do 60 dana nakon isteka ugovorenog roka izvođenja radova.

Izvođač je dužan produžiti rok važenja jamstva u slučaju produljenja roka izvođenja radova, sukladno dodatku ovom Ugovoru kojim se uređuje produljenje roka izvođenja radova.

U slučaju naplate jamstva sukladno odredbama ovog Ugovora, Izvođač je dužan bez odgode dostaviti novo jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza Izvođača. Ako jamstvo ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti Izvođaču po zaprimanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(2) Ako Izvođač ne dostavi jamstvo iz stavka 1. ovoga članka u utvrđenom roku, Naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor pisanom jednostranom izjavom te donijeti odluku o odabiru sljedeće ekonomski najpovoljnije ponude, pod uvjetom da takva ponuda postoji.

Članak 16.

Opcija A – ako ponuditelj ima podugovaratelje

Izvođač može dio ovog Ugovora dati u podugovor podugovarateljima koji su navedeni u njegovoj ponudi.

Izvođač je odgovoran Naručitelju za izvršenje ugovora u cijelosti, uključujući i dio ugovora koji izvršavaju podugovaratelji.

Izvođač ne može uvesti novog podugovaratelja bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

Opcija B – ako ponuditelj nema podugovaratelje

Izvođač ne daje dio ovog Ugovora u podugovor podugovarateljima.

Članak 17.

(1) Izvođač se obvezuje da će tijekom izvođenja radova pravodobno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okoliša, sukladno važećim propisima, te da će nadoknaditi svaku štetu trećim osobama nastalu izvođenjem ugovorenih radova.

(2) Izvođač je obvezan osigurati gradilište za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje gradilišta mora osobito pokrivati slučajeve:

- požara, udara groma, eksplozije, oluje, tuče, izlijevanja vode, udara motornog vozila ili radnog stroja, pada letjelice, mraza, snijega i leda, snježne lavine, kiše, odronjavanja ili slijeganja tla,
- građevinskih nezgoda,
- nespretnosti, nemara ili zle namjere radnika ili drugih osoba,
- provalne krađe,
- odgovornosti Izvođača za štetu prema trećim osobama i vlastitim zaposlenicima.

(3) Polica osiguranja iz stavka 2. ovog članka mora biti vinkulirana u korist Naručitelja i vrijediti do dana završetka radova i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

(4) Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju presliku police osiguranja iz stavka 2. ovog članka najkasnije do dana uvođenja u posao.

(5) U slučaju produljenja roka izvođenja radova sukladno ovom Ugovoru, Izvođač je dužan produžiti važenje police osiguranja te dostaviti Naručitelju presliku police iz koje je razvidno da osiguranje vrijedi do novog ugovorenog roka završetka radova.

(6) Izvođač je dužan za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora imati važeću policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti te presliku iste dostaviti Naručitelju najkasnije do dana uvođenja u posao.

(7) U slučaju isteka važenja police osiguranja iz stavka 6. ovog članka, Izvođač je dužan policu bez odgode produžiti i presliku dostaviti Naručitelju najkasnije u roku od 8 dana.

(8) U slučaju neispunjenja obveza Izvođača iz ovog članka, Naručitelj može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor bez ostavljanja dodatnog roka, te naplatiti svu štetu nastalu raskidom Ugovora, uključujući naplatu iz dostavljenog sredstva osiguranja iz članka 15. ovog Ugovora.

Članak 18.

U izvođenju ugovorenih radova Izvođač je u pogledu svojih radnika osobito dužan:

- prije početka izvođenja ugovorenih radova imenovati voditelja gradilišta za ugovorene radove,

- za cijelo vrijeme izvođenja ugovorenih radova osigurati dovoljan broj kvalificiranog stručnog i rukovodećeg osoblja te svu potrebnu radnu snagu kako bi se radovi mogli izvoditi pravodobno i kvalitetno,

- na zahtjev Naručitelja odmah zamijeniti svakog svog radnika, uključujući voditelja gradilišta ili radnika podugovaratelja, ako isti prekrši pravila reda na gradilištu, nije kooperativan ili prema ocjeni nadzornog inženjera nema potrebnu stručnost za obavljanje posla,

- osigurati nazočnost odgovornih osoba za vođenje pojedinih grupa radova, a osobito voditelja gradilišta te ovlaštenih osoba podugovaratelja, na redovitim tjednim ili izvanrednim koordinacijskim sastancima koje saziva Naručitelj,

- upozoriti svoje radnike i radnike podugovaratelja na obvezu korektnog i profesionalnog ponašanja na gradilištu, kako svojim ponašanjem ne bi narušavali poslovni ugled Naručitelja,

- osigurati da radna i zaštitna odjeća, obuća i ostala oprema radnika budu uredne i u skladu s propisima o zaštiti na radu, te osigurati provedbu istih obveza i kod podugovaratelja,

- osigurati tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova dostupnost potrebne mehanizacije i opreme,

- za sve vrijeme izvođenja radova, na vlastiti trošak i odgovornost, provoditi mjere zaštite na radu sukladno važećim propisima o zaštiti na radu i podzakonskim aktima,

- poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti za zaštitu radnika, radova i prolaznika te osigurati provedbu tih mjera i kod podugovaratelja, uz uvažavanje sugestija i primjedbi Naručitelja i nadzornog inženjera.

Članak 19.

(1) U izvođenju ugovorenih radova Izvođač je u pogledu materijala osobito dužan:

- za cijelo vrijeme izvođenja radova osigurati dovoljnu količinu materijala kako bi se radovi mogli pravodobno izvoditi,

- na zahtjev Naručitelja dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su ugovoreni materijali i oprema naručeni od izvornog dobavljača, na način predviđen projektom i troškovnikom,

- provoditi potrebna prethodna i tekuća ispitivanja materijala u opsegu predviđenom tehničkim uvjetima te kontrolna ispitivanja sukladno važećim normama,

- koristiti u izvođenju radova samo materijale koji posjeduju odgovarajuće ateste i dokaze o kvaliteti, koje je dužan uredno arhivirati te ih na zahtjev Naručitelja ili nadzornog inženjera dati na uvid.

(2) Izvođač je dužan svaki dio instalacije koju izvodi i opreme koju montira, a koji su dio ugovorenih radova, o svom trošku neprekidno štititi od oštećenja, vodeći računa da zaštitu osigura na odgovarajući način (npr. prozirnom plastikom, papirom, kartonom, ivericom ili na drugi primjeren način), prema uputama Naručitelja ili nadzornog inženjera.

Članak 20.

(1) U izvođenju ugovorenih radova Izvođač je u pogledu dokumentacije osobito dužan:

- tijekom izvođenja radova uredno i ažurno voditi građevinski dnevnik sa svim podacima o tijeku, vrsti i opsegu radova, kao i svim promjenama i odstupanjima tijekom izvođenja radova, sukladno važećim propisima,

- osigurati da građevinski dnevnik svakodnevno potpisuje voditelj gradilišta, te omogućiti nadzornom inženjeru uvid i potpis dnevnika,

- voditi građevinski dnevnik u obliku uvezane knjige s dvostruko označenim stranicama (original i kopija),

- osigurati da se u građevinski dnevnik svakodnevno upisuju podaci o tijeku i načinu izvođenja radova, vremenskim prilikama, korištenim materijalima, rezultatima ispitivanja, eventualnim odstupanjima od projekta, zastoju ili prekidu radova, mehanizaciji na gradilištu, broju radnika i drugim činjenicama važnim za sigurnost i kvalitetu radova,

- omogućiti nadzornom inženjeru davanje uputa i naloga putem građevinskog dnevnika te vođenje komunikacije između nadzornog inženjera i Izvođača u vezi s izvođenjem radova, kvalitetom radova, rokovima i otklanjanjem nedostataka,

- osigurati da točnost podataka upisanih u građevinski dnevnik potvrđuju svojim potpisom voditelj gradilišta i nadzorni inženjer,

- osigurati da se eventualne ispravke ili dopune u građevinskom dnevniku unose novim upisom, bez brisanja ili izmjene prethodnih zapisa.

Svi podaci upisani u građevinski dnevnik smatraju se istinitima dok se ne dokaže suprotno.

(2) Izvođač je dužan za cijelo vrijeme izvođenja radova na gradilištu imati dostupnu sljedeću dokumentaciju:

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radovi izvode sukladno važećim propisima, tehničkim propisima i normama (atesti, rezultati ispitivanja i sl.),

- rješenje o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

- akt o imenovanju voditelja gradilišta,

- tehnički opis organizacije izvođenja radova,

- plan organizacije gradilišta,

- terminski plan izvođenja radova,

- drugu dokumentaciju propisanu važećim propisima ili ovim Ugovorom.

Članak 21.

(1) Izvođač izričito jamči da ispunjava uvjete stručne i tehničke sposobnosti utvrđene u postupku jednostavne nabave koji je prethodio sklapanju ovog Ugovora te se obvezuje da će tijekom cijelog razdoblja izvršenja ovog Ugovora osiguravati ispunjenje tih uvjeta u mjeri potrebnoj za uredno izvršenje ugovorenih radova.

(2) Ugovorne strane su suglasne da je u slučaju kršenja obveza Izvođača iz stavka 1. ovog članka Naručitelj ovlašten naplatiti nastalu štetu na svaki dopušteni način, uključujući uskratu dijela ili cjelokupne isplate za već izvršene radove te naplatu iz dostavljenog sredstva osiguranja iz članka 15. ovog Ugovora.

Članak 22.

(1) Izvođač daje Naručitelju jamstvo za rokove, solidnost i kvalitetu izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme.

(2) Ugovorne strane su suglasne da jamstveni rok počinje teći od dana uspješno izvršene primopredaje ugovorenih radova, a traje do isteka jamstvenog roka utvrđenog Dokumentacijom o nabavi.

(3) U slučaju pojave nedostataka na izvedenim radovima tijekom izvođenja radova ili u jamstvenom roku, Izvođač je dužan, po pozivu Naručitelja i o svom trošku, pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka bez odgode, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja poziva, osim ako priroda nedostatka zahtijeva drugačiji rok.

(4) Izvođač je dužan nadoknaditi Naručitelju svu štetu nastalu zbog nekvalitetno izvedenih radova u jamstvenom roku.
Ako Izvođač u primjerenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Naručitelj ih može otkloniti putem drugog izvođača iste struke, na trošak Izvođača, koristeći se pritom i dostavljenim sredstvom osiguranja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Članak 23.

(1) Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i instalacija iznosi **24 (dvadeset četiri) mjeseca**.

(2) Jamstveni rok počinje teći danom uspješno izvršene primopredaje radova, odnosno potpisivanjem zapisnika o primopredaji radova.

Članak 24.

(1) Izvođač se obvezuje Naručitelju, u roku od 15 dana od dana uredno izvršene primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankovne garancije ili bjanko zadužnice, po izboru Izvođača.

Bankovna garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, plativa na prvi pisani poziv i bez prava prigovora.

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, izdana sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te podobna za neposrednu naplatu.

Jamstvo se dostavlja za razdoblje od 24 (dvadeset četiri) mjeseca, uz rok važenja 30 dana nakon isteka jamstvenog roka, u visini od 10 % ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

(2) Izvođač ovlašćuje Naručitelja da se namiri iz dostavljenog sredstva osiguranja iz stavka 1. ovog članka u slučaju da se tijekom jamstvenog roka pojave nedostaci na izvedenim radovima koje Izvođač ne otkloni u ostavljenom roku.

(3) Po zaprimanju jamstva za otklanjanje nedostataka iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj će Izvođaču vratiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Ako Izvođač ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u navedenom roku, Naručitelj je ovlašten naplatiti dostavljeno sredstvo osiguranja za uredno izvršenje ugovora iz članka 15. ovog Ugovora.

VII. NEUGOVORENI RADOVI

Članak 25.

(1) Pod neugovorenim radovima, u smislu ovog Ugovora, smatraju se:

- hitni nepredviđeni radovi koji su nužni radi osiguranja stabilnosti objekta ili sprječavanja nastanka štete, sukladno odredbi članka 624. Zakona o obveznim odnosima,

- dodatni nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni projektnom dokumentacijom niti troškovnikom na temelju kojeg je sklopljen ovaj Ugovor, a nužni su za uredno izvršenje predmeta Ugovora,

- dodatni radovi po zahtjevu Naručitelja koji nisu obuhvaćeni projektnom dokumentacijom niti troškovnikom, a koji su potrebni za dovršetak ugovorenih radova.

(2) Za izvođenje radova iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane će sklopiti dodatak ovom Ugovoru, sukladno važećim propisima.

(3) Neugovorenim radovima u smislu ovog članka ne smatraju se radovi koji su nužni za izvršenje ugovorenih radova prema projektnoj dokumentaciji, a koji nisu dovoljno precizno opisani u troškovniku ili dokumentaciji o nabavi, jer se takvi radovi smatraju uključenima u ugovorenu cijenu sukladno članku 3. ovog Ugovora.

VIII. RASKID UGOVORA

Članak 26.

(1) Ako Izvođač ne započne s izvođenjem ugovorenih radova u ugovorenom roku, ako radovi ne napreduju u skladu s ovim Ugovorom (odnosno terminskim planom izvođenja radova), ili ako Izvođač ne izvodi kvalitetno i u skladu s pravilima struke, Naručitelj će ga na to upozoriti te mu odrediti primjeren dodatni rok za ispunjenje ugovornih obveza.

(2) Ako Izvođač ni nakon proteka dodatnog roka ne ispuni svoje ugovorne obveze, a za to nema opravdanog razloga, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor pisanom izjavom te izvođenje radova ili dijela radova povjeriti drugom izvođaču, uz provedbu odgovarajućeg postupka sukladno važećim propisima.

(3) U slučaju raskida ugovora iz stavka 2. ovog članka, Naručitelj je ovlašten naplatiti dostavljeno sredstvo osiguranja za uredno izvršenje ugovora iz članka 15. ovog Ugovora, u cijelosti ili djelomično, te se namiriti iz svih drugih raspoloživih sredstava, uključujući uskratu isplate za već izvedene radove.

Članak 27.

(1) Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti dostavljeno sredstvo osiguranja za uredno izvršenje ugovora iz članka 15. ovog Ugovora u cijelosti ili djelomično u sljedećim slučajevima:

- ako Izvođač neopravdano kasni s izvođenjem radova više od 15 kalendarskih dana,

- ako Izvođač izgubi pravnu ili poslovnu sposobnost ili tehničku i stručnu sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora, a ne dostavi dokaz da je istu ponovno stekao,

- ako je Izvođač u ponudi naveo da radove izvodi vlastitim kapacitetima, a na gradilištu se zateknu radnici koji nisu njegovi zaposlenici ili zaposlenici prijavljenih podugovaratelja,

- ako je Izvođaču izrečena zabrana obavljanja djelatnosti koja je predmet ovog Ugovora.

(2) Naručitelj može raskinuti ovaj Ugovor i u sljedećim slučajevima:

- ako nadležno tijelo javne vlasti zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova,

- ako prestane potreba za izvođenjem ugovorenih radova,

- ako nastupe druge okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ovog Ugovora.

(3) Ovaj Ugovor neće se raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovornih obveza.

Članak 28.

(1) Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor prije početka izvođenja radova ili tijekom izvođenja radova ako nastupe okolnosti koje onemogućuju izvođenje ugovorenih radova ili izvršenje ugovornih obveza, a koje se ne mogu pripisati krivnji Naručitelja.

(2) Svaka ugovorna stranka ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i u slučajevima predviđenim člankom 369. Zakona o obveznim odnosima (načelo clausula rebus sic stantibus).

Članak 29.

(1) U slučaju prestanka ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi, Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka Ugovora predati Naručitelju gradilište u posjed, slobodno od osoba i stvari te propisno osigurano (konzervirano), kao i predati Naručitelju cjelokupnu tehničku dokumentaciju.

O primopredaji gradilišta sastavit će se zapisnik između Naručitelja i Izvođača kojim će se evidentirati stanje gradilišta na dan predaje.

(2) Ako Izvođač ne postupi sukladno obvezi iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini od 10% ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, te se namiriti na svaki raspoloživi način, uključujući uskratu dospjelih ili nedospjelih obveza za već izvedene radove te naplatu iz dostavljenog sredstva osiguranja iz članka 15. ovog Ugovora u cijelosti.

Članak 30.

Otkaz ili raskid ovog Ugovora, nastupa istekom roka od 30 (trideset) dana od dana dostave pisane obavijesti o otkazu ili raskidu drugoj ugovornoj strani, osim ako ovim Ugovorom nije drugačije određeno.

Članak 31.

(1) U slučaju raskida ili otkaza ovog Ugovora, odnosno potpune obustave izvođenja ugovorenih radova, okončani obračun i primopredaju izvedenih radova izvršit će posebna komisija od tri člana, koju čine ovlašteni predstavnik Naručitelja, ovlašteni predstavnik Izvođača i nadzorni inženjer.

(2) Obračun radova u slučaju iz stavka 1. ovog članka mora započeti najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana raskida ili otkaza Ugovora odnosno obustave izvođenja radova, te završiti najkasnije u roku od 30 (trideset) dana.

IX. STRUČNI NADZOR

Članak 32.

(1) Izvođenje ugovorenih radova Naručitelj će nadzirati putem nadzornog inženjera, koji zastupa Naručitelja u nadzoru nad izvođenjem radova.

(2) Naručitelj je dužan prije početka izvođenja radova pisanim putem obavijestiti Izvođača o imenu nadzornog inženjera.

(3) Nalozi i upute koje nadzorni inženjer daje tijekom izvođenja radova obvezuju Izvođača, u okviru projektne dokumentacije i odredbi ovog Ugovora.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ugovorne strane imenuju svoje ovlaštene predstavnike za provedbu ovog Ugovora, i to:
a) za Naručitelja: Marino Reljica Kostić, dipl. ing.
b) za Izvođača: _____,
koji će rukovoditi izvođenjem ugovorenih radova.

Članak 34.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 35.

Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe važećih propisa Republike Hrvatske, a osobito odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 36.

Ugovorne strane će sve sporove koji proizađu iz ovog Ugovora nastojati riješiti sporazumno.

Ako se spor ne može riješiti sporazumno, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Puli.

Članak 37.

(1) Ugovorne strane potvrđuju da su upoznate sa sadržajem i značenjem odredbi ovog Ugovora te se odriču prava pobijanja Ugovora zbog eventualnog nerazumijevanja njegovih odredbi.

(2) Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze utvrđene ovim Ugovorom u cijelosti te ga u znak prihvaćanja vlastoručno potpisuju.

Članak 38.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Puli, _____

KLASA: 406-01/26-02/
URBROJ: 2168/01-59-79-03-2/1-26-

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA:
Opća bolnica Pula
mr.sc. Andrej Angelini, dr.med.

_____

_____